ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V platnom zneni medzi

l.
Zmluvné strany
Zhotovitel’:
Obchodné meno spolo¢nosti: RAJO — stavebna firma, s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Pribetska 821/31, Hurbanovo — Bohata 947 03

ICO: 45546185

DIC: 2023024476

IC DPH: SK2023024476

Bankové spojenie: CEKOSKBX

Cislo Getu:

IBAN: SK52 7500 0000 0040 1555 7774
Zastupeny: Jozef RadoSicky

Tel: 0908 150 747

E-mail: office@rajostav.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Nitra, oddiel Sro, vlozka 26579/N
(d’alej len ,,zhotovitel*)

a
Objednavatel”:

Nazov: VEPOQOS, spol. s.r.o.
Sidlo: Starova 516/1
Konatel”. Ing. Juraj Sojka
ICO: 36 519 821

DIC: 2020146898

(d’alej ako ,,objednavatel)

1.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraja zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom
podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky ,,Oprava strechy Veposu vo
Vrabloch”. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou na predkladanie ponuk
postupom podl'a §117 zakona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutaznu ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sutaznych pontk predlozenych v ramci predmetného postupu
zadévania zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vol'u
dohodnut’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej zakazky.



Il.

Predmet zmluvy a icel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia dicla: Oprava strechy Veposu vo Vrabloch
v sulade s Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii a Harmonogramom realizacie diela,
ktoré st neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo za
podmienok uréenych v tejto zmluve najneskor do konca mesiaca november 2020.
3.2 Zhotovitel’ je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s prilozenym vykazom
vymer a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané dielo
objednavatel'ovi riadne a vcas.
3.3 Sucastou diela je doddvka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto
Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.4 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a Vv tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skisenostami v stavebnictve nemé ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.6 Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na pripravu realizacie diela mal dostatoény Easovy priestor
a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost’ami sa podrobne oboznamil.
3.7 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
zhotovitel'a alebo ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.
3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami ako aj vsulade so vSeobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi
aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgénov verejnej spravy, pokial
je pouziteI'né na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

V.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia: Starova 516/1, 952 01 Vrable.
4.2 Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat' stavebné prace po oficidlnom (protokoldarnom)
odovzdani staveniska objednavatel'om v lehote max. do konca mesiaca november 2020 podl'a
vecného a casového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy).



4.3 Nedodrzanie terminov v stulade s vecnym a casovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutodnenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo
sa az do ¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniuknutom termine.

4.7 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$sej moci, ktorou je
prekazka, ktoréd nastala nezdvisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemoze predpokladat, ze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nésledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tato prekazku
v ¢ase vzniku zaviazku predpokladat. Za zasah vySSej moci sa povazuje najmi vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického
prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov
v lokalite, vktorej sa ma nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla predchadzajiceho ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednévatela.
V pripade, ak objedndvatel s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrvd na
zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny okamzite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to
neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky
mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela,
ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na
zaklade pisomného stanoviska objednavatela podl'a predchadzajtcej vety.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavazna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.
celkova zmluvna cena bez DPH........ccovvvvvviveeeeieaannn, 38 558,48 eur
5adzha 20 % DPH .......ccoviiiiiieeee e 7 711,70 eur
celkova zmluvna cena vratane DPH..........ccoovveennnnn..... 46 270,17 eur



(slovom styridsat’sest'tisicdvestosedemdesiat eur sedemnast’ centov)
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.
5.3 Cena diela je stanovena najméi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny
dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiaju vSetky
naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu
plnenia.
5.4 Objednavatel’ ma pravo zmenit,, zazit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela uréené¢ho touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gctovani
tychto prac a dodavok uplatituju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté,
bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktora je zhotovitel’ povinny predlozit’
objednévatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.

VI.

Platobné podmienky
6.1 Prace budu fakturované na zéklade mesa¢ného supisu skuto¢ne vykonanych prac, ktory
zhotovitel’ predlozi vzdy najneskor v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca. Supis
prac musi byt v stlade s ponukovym rozpoctom. Overenie vykonanych prac vykona
objednévatel’ do 3 pracovnych dni odo dita predlozeného stipisu prac zhotovitel'om.
6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi kone¢nli cenu za dielo na zéklade
protokoldrneho odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predloZit’ objednavatel'ovi certifikaty pouZzitych materidlov.
6.3 Faktura kone¢ného vytc¢tovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenéch.
6.6 Splatnost’ faktury je do 15 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.
6.7 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnti a formalnu
spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti zacCina plynut’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnene;j faktiry do sidla objednévatel’a.
6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
objednévatelovi.



VILI.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavdzuje
vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych préc,
dodat’ kompletne v najvysSej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, t.j. v stlade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade s podmienkami vykazu vymer,
nevynimajuc pokyny objednavatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu
0 odovzdani aprevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnii zaruku dlhSiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zéaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zavdzku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, zacina zaru¢na doba plynat odo dna zaniku zavizku
zhotovitel'a zhotovit’ dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, za¢ina plynat’ zaru¢nd lehota za
ucelent, samostatne funkéna cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady anedorobky, az
nasledujuci deft po odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstrdneni vady alebo
nedorobku su zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a ndklady, t. j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré
zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraiovani zarucnej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ v sulade s
pokynmi objednavatel’a, vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia
zarucénej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel povinny ozndmit’ tato skuto¢nost’ pisomne
najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

VIIL.
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnutd v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy defi omeSkania objednavatel'a
sa tato lehota prediZi o jeden defi.



8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, harmonogramu prac, koordinécie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat’ objedndvatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sucinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpecnostné¢ zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony
tykajlice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac moze byt’ vykonavana za plnej
prevadzky objednavatel’a a zavézuje sa zabezpecit' a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu
zamestnancov objednavatela a/alebo tretich osob.

8.7 Objednavatel od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane Zzivotného
prostredia vo vSetkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a
udrzovani spravne Struktrovan¢ho systému environmentdlneho manazérstva, ktory je
stcastou celkového systému riadenia a stvisi so vSetkymi prvkami environmentalneho
spravania zhotovitela.

8.8 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Statnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.9 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.10 Zhotovitel' je povinny pouZzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpec¢nost’ pri uzivani stavby.

8.11 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.12 Zhotovitel' po¢as uskutocniovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’
plynulost prevadzky objedndvatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatelskej
posobnosti. Dovod, rozsah a predpokladant alebo skutoénii dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.

8.13 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykdzat' zo stavby akukol'vek osobu, ktord je tam so
stihlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela, tito st
povinni takuto vykdzant osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykéazania
nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.



IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatela.
9.2 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
9.3 Vpripade zmeny subdodavatela pocCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitelom je povinny zhotovitel' najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodédvatela nastat, ozndmit' objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest minimalne nasledovné:
a) podiel zakazky, ktory ma vumysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia
a neexistovali u neho dovody na vyltéenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7;
opravnenie dodavat’ tovar, uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu ktej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zavazuje: dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.

10.2 Zhotovitel’ upozorni objednavatel’a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednévatela alebo d’alSich
os0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomni odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti
zakazky.

10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodévky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodévatel'om zhotovitel’a.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodéavatelov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.



XI.

Sankcie
11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zaviazkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:
11.1.1 v pripade nedodrzania zaviaznych terminov harmonogramu prac je zhotovitel’ povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den
omeskania,
11.1.2 vpripade omeSkania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim
vykonavania prac na diele je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,
11.1.3 v pripade omesSkania s odstrdnenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
500,- Eur za kazdy aj zacaty defi omeskania,
11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat od objednévatela Grok z omeSkania v pripade, ak
objednévatel’ nezaplati cenu za dielo podla faktiry a to po marnom uplynuti dodato¢ne;j
lehoty 15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podl'a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.
11.3 Objednavatel’ méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktori bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vySku zmluvnej pokuty.
11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného
odkladu porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo vcas.
11.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapoditat svoju pohladavku vyplyvajucu
zZ tejto zmluvy proti pohl'addvke objednavatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré¢ mu na zdklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.
11.6 Zhotovitel' sa zavidzuje odskodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou doéjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich osob voci
objednévatel'ovi, a to vV plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom diela vratane jeho zhotovenych casti je objednavatel. Od okamihu prevzatia
staveniska od objedndvatela az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od



okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavédzku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ objednavatelovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku Skody na iom na objednavatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel' berie na vedomie
a nema voc¢i tomu ziadne vyhrady.

X1,

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého néavrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zdstupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu stcinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel’'ovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym sposobom reagovat alebo Ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo pripadne jeho prislusnd cast
povazovana za odovzdant v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroven opravneny od
tejto zmluvy odstipit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podla zavidznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili kuréenému ucelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto
zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich
odstranit’ v primeranej lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o odovzdévani a prevzati
diela.
13.5 Odovzdavanie diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.
13.6 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstupenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odsttpit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dovodov
na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vys$Sej moci,
e) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,



14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi
v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré si potrebné na dokoncenie diela,
¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objedndvatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
XV.

Zaverefné ustanovenia
15.1 Té&to zmluva nadobtida platnost dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ nasledujuci den po jej zverejneni na stranke.
152 Zmluva je vyhotovena v dvoch originalnych vyhotoveniach, zktorych jedno
vyhotovenie obdrzi objednavatel’ a jedno vyhotovenie zmluvy obdrzi zhotovitel’.
15.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoéiiovat’ vylucne formou pisomnych a oc¢islovanych
dodatkov podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
15.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnena pouzit' alebo poskytnut' informacie o predmete diela alebo jeho Casti inym
osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.
15.5 Zmluvné strany berti na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.
15.6 Prava a povinnosti zmluvnych strdn, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vzt'ahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.
15.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.
15.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavézuja, ze takéto neplatné alebo neuskutocnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.
15.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.
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15.10 Neoddelitel'nou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha ¢. 2 Polozkovito oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 Harmonogram realizacie diela
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodéavatel'ov

Vo Vrabloch dna 30.9.2020

Za objednavatela

Vo Vrabloch dna 23.9.2020

Za zhotovitel'a
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